Wzor
UMOWA
Nr RRG.042.6.2020

zawartaw dniu ..................... 2020r.

pomiedzy:

Gming Nurzec-Stacja
ul. Zerczycka 33,
17-330 Nurzec-Stacja,
NIP 544-143-81-36
reprezentowang przez
1. Pana Piotra Jaszczuka — Wo¢jta Gminy, zwanego w dalszej czeSci umowy
ZAMAWIAJACYM

Lo e, , zwanego w dalszej czesci umowy WYKONAWCA
o0 nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje si¢ petlienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w odniesieniu do zadania

pn.:

wRozbudowa infrastruktury wodociggowo — kanalizacyjnej
na terenie miejscowosci gminnej Nurzec-Stacja”

§2
Podstawg zawarcia umowy stanowi §3 ust. 2 Regulaminu udzielania zamdowien
publicznych o warto$ci nie przekraczajacej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, zatwierdzonego Zarzadzeniem Nr 5/2017 Wojta Gminy Nurzec-
Stacja z dnia 20 stycznia 2017r.

§3
Termin rozpoczgcia zadania strony ustality na dzien zawarcia umowy z Wykonawca
robdt budowlanych, t]. ceeeeneenn.. 2021r. Natomiast zakonczenie ustalono na dzien podpisania

protokotu odbioru koncowego robot z Wykonawca, tj. nie pézniej niz do dnia 10.08.2021r.



§4
Ustuga dotyczy:

a. Kontroli wykonanych robdét budowlanych z upowaznienia Zamawiajacego, w
sposob staty podczas prowadzenia prac budowlanych,

b. Kontroli rozliczeh budowy pod wzgledem iloSciowym, jakosciowym i
finansowym,

c. Przygotowania i udzialu w czynno$ciach odbioru koncowego operacji oraz
przegladu pogwarancyjnego zamowienia,

d. Przebywania na budowie co najmniej 1 raz w tygodniu.

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy petni¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, na warunkach ustalonych w umowie.

Do podstawowych praw i obowigzkéw Inspektora Nadzoru naleza rowniez prawa i
obowigzki w zakresie okreslonym w art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo
Budowlane ( tj. Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z p6zn. zm.) tj:

a. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
jej realizacji z projektem 1 pozwoleniem na budoweg, przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j,

b. sprawdzanie jakosci wykonanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych, a
w szczegoOlnosci zapobiegania zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych 1
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c. sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

d. uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udzialt w
czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazania ich do
uzytkowania,

e. potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze, na
zadanie zamawiajacego kontrolowanie rozliczen budowy,

f. wydawanie kierownikowi budowy lub robo6t polecen potwierdzonych wpisem w
dzienniku budowy dotyczacych: usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyroboéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

g. zadanie od kierownika budowy lub rob6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie lub
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ustugi okreslonej szczegotowo w § 1 z
nalezyta starannos$cig zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami wiedzy
technicznej oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach, a takze zaleceniami
Zamawiajacego.

Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych nie
przewidzianych umowa zawarta z Wykonawca robot, to Inspektor Nadzoru powinien
niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji co do ich
zlecenia Wykonawcy robot.

Bez zgody Zamawiajagcego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy robot polecenia wykonania robot dodatkowych.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub zabezpieczenie przed awaria, to Zamawiajacy upowaznia Inspektora Nadzoru do
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udzielenia Wykonawcy rob6t zamoéwienia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy
W jego imieniu, za$ Inspektor Nadzoru zawiadomi o tym Zamawiajacego w terminie 3 dni
od daty dokonania tego wpisu.

§5
1. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w tacznej wysokosci brutto .................... 71,
ktére okreslone zostalo procentowo od wartosci kontraktu na wykonanie robot
budowlanych tj. jako ............ Y% zZKkwoty ..o zt.

2. Wynagrodzenie zostanie wyptacone w terminie 30 dni od zlozenia faktury/rachunku przez
Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§7
W zakresie nieuregulowanym niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§8

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

*niepotrzebne skresli¢



