(Istotne postanowienia umowy)
Umowa
(WZOR)

pomiedzy:
Gmina Nurzec-Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja,
NIP 544-143-81-36,
reprezentowang przez:
1. Pana Piotra Jaszczuka — Wojta Gminy Nurzec-Stacja,
zwanego dalej ,,Zamawiajacym”

zwanego dalej ,, Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane pn.:

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B na odcinku od ul. Wodociagowej w
Nurcu-Stacji do drogi powiatowej Nr 1716B Zerczyce - Nurczyk

w trybie podstawowym bez negocjacji, rozstrzygnigtego w dniu .................. , hastepujace;j tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie, ktorego
przedmiotem jest:

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B na odcinku od ul. Wodociggowej w Nurcu-Stacji do
drogi powiatowej Nr 1716B Zerczyce — Nurczyk:
o Zakres I: w km rob. 0+000 — 0+580,12
e  Zakres II: w km rob. 0+580,12 — 0+591,44
2. Inwestycja bedzie wykonana w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Warunkow Zamowienia, stanowigcej
zatacznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Rozpoczecie robdt okreslonych w § 1 ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, z
uwzglednieniem przepiséw Prawa Budowlanego.
2. Przekazanie terenu budowy nastagpi po podpisaniu umowy, w okresie do 14 dni
kalendarzowych, liczac od daty podpisania umowy.
3. Zakonczenie realizacji umowy: dodnia ..................o..eee r.

~Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B na odcinku od ul. Wodociggowej w Nurcu-Stacji
do drogi powiatowej Nr 1716B Zerczyce - Nurczyk’.



Odbioér ostateczny robot przez Zamawiajgcego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kierownik Budowy
dokona wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robo6t i o gotowosci do odbioru koncowego,
a Inspektor Nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy gotowo$¢ do odbioru.

Datg zakonczenia realizacji zamoOwienia jest dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu koncowego
odbioru robot.

Protokét zachowuje swoja wazno$¢ réwniez w przypadku jednostronnego podpisania
(wylacznie przez zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja w formie ryczattowej i
zgodnie z oferta Wykonawcy, kwota wynagrodzenia wynosi:

a) (netto): ...cceeveennene zt, plus podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokoSci.............. 7k,
co lacznie stanowi  kwote  (brutto).................. zt  (stownie  zlotych:
.................................. ).

W tym:

b) Za zakres I (netto): ................ zt, plus podatek VAT wg stawki (....... %) w
wysokosci:............. zt, co lacznie stanowi kwote (brutto)................... zt (slownie
ZYOtyCh: v ).

C) Za zakres II (netto): .............. zt, plus podatek VAT wg stawki (....... %) w
wysokosci:............. zt, co lacznie stanowi kwote (brutto)................... zt (slownie
ZYOtyCh: o, ).

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:

— koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,

— koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

— koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,

— koszty ustawienia 1 utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresic wykonywania
roboét, koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),

— koszty zwigzane z czasowym wylgczeniem mediow /jesli wystapia/ w zwigzku z realizacja
zamoOwienia,

— koszty ubezpieczenia budowy 1 robdt z tytutu szkod, ktoére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczg$liwych
wypadkow dotyczacych pracownikdéw 1 oséb trzecich, ktore to wypadki mogg powstaé w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym z ruchem pojazdow mechanicznych oraz
innych zobowiazan wynikajacych z umowy,

— koszty zwigzane z nadzorem robdt w obrebie poszczegodlnych elementdéw infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, energetycznych, wodociggowych i kanalizacyjnych itp. pelnionych
przez wlascicieli poszczegolnych sieci.

PODWYKONAWSTWO
§4
Wykonawca ma prawo powierzy¢ czgsci zamowienia podwykonawcom o ile w ofercie
zadeklarowal realizacj¢ zamowienia przy udziale podwykonawcoéw 1 wskazal czeSci
zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza im powierzyc.
Umowa Podwykonawstwa
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1). Powierzenie  wykonania  czg§ci  zamowienia  podwykonawcy (lub  dalszym
podwykonawcom) moze nastapi¢ wylgcznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2). Wykonawca bedzie mogt zleci¢ jedynie za zgoda Zamawiajgcego i na wilasne ryzyko
wykonanie prac i robét stanowigcych przedmiot umowy podwykonawcy.

3). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia do
przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode wykonawcy za zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4). Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.

5). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6). Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo w przypadkach gdy:

— niespelnione zostang wymagania okreslone w SWZ,
— gdy termin zaplaty wynagrodzenia bedzie dluzszy niz 30 dni.

7). Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

8). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$sci umowy w sprawie zaméowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000zt.

9). W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j, o ktorej mowa w §11
ust. 1 lit. k).

10).  Przepisy pkt. 3-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11). Do zawarcia umowy z podwykonawca stosuje si¢ wszystkie zasady okreslone w Pzp
oraz KC.

12). W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
zamawiajagcego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz wielkosé
naleznego wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robot.

13). W przypadku istnienia robdt wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest przed przedlozeniem Zamawiajgcemu
faktury koncowej za zrealizowane roboty, dotaczy¢ dowdd zaptaty za wykonany przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres robot, potwierdzony osobiscie przez
podwykonawce.

14). Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.

15).  Wynagrodzenie, o ktérym mowa ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

~Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B na odcinku od ul. Wodociggowej w Nurcu-Stacji
do drogi powiatowej Nr 1716B Zerczyce - Nurczyk’.



roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
16).  Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17).  Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy
zgloszenie uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia
tej informacji.

18). W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

19). W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 14, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

20).  Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wicksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamdOwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstagpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
zamawiajgcego.

21). Do =zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia
inaczej.

22).  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dzialania podwykonawcow jak za swoje.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia 1 =zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

23).  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi i gwarancji za wszystkie
roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej] umowy, w tym za te roboty, ktoére
zostang wykonane przez podwykonawcow.

24). W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo
do wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

25). W przypadku wstrzymania prac na budowie z winy Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy zastosowanie majg przepisy § 7 ust. 11 niniejszej umowy.

26).  Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w
sprzgt nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania termindw,
Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

Zakres 1 warunki realizacji czgSci zamoéwienia, ktore Wykonawca powierza

podwykonawcy/om

1). Zgodnie z oferta z dnia ............... Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om
............................................................................................................................ nastgpujace
czeSci zamowienia:
) IS
B) e,
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2). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3). Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4). Strony dopuszczaja mozliwosé rezygnacji lub zmiany podwykonawcow (podmiotdéw), na
etapie realizacji Umowy, z pomocg ktérych Wykonawca wykazat spelnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany udowodnic¢
zamawiajagcemu, ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania.

5).Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dzialajacy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdéw ,,Konsorcjum”.

6). Wraz z umowa Wykonawca przedlozy dokument, wlasciwy dla danej formy
organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osob wymienionych w umowie
do reprezentowania stron Umowy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE I DODATKOWE
§5
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1). wykonanie robot wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a nie
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w przedmiarach
robot,

2). wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowe;j,

3). dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym,

a Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowi¢ moga podstawe do zmiany - na
wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 6.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH
§6

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §5 zmian, odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,
bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru i1 Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z
uwzglednieniem cen skladnikow cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie
Wykonawcy oraz nakltadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg
innych ogolnie stosowanych katalogow Iub nakladow wlasnych zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.
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10.

11.

12.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic¢
Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczgciem robdt wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY.

§7
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
WYNOSI tevvensonscnnsns miesiecy - zgodnie z oferta przetargows.

Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru koncowego.
Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robot poprawkowych.
Wady ujawnione w terminie r¢kojmi usuwane beda bezplatnie (dotyczy to zakupu niezbednych
materiatow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqzku z usunieciem wady), w terminach
ustalonych kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustalily terminu usuwania wad
wynosi¢ on bedzie do 14 dni od daty zgtoszenia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym (niezaleznie od
tego czy rozpoczat on juz usuwanie szkody cz tez nie), to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.
Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci ................... zt co stanowi 5% warto$ci umowy w
formie/formach ...................... dnia ..o, .
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowiagzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej :

1). 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i

uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2). 30 % kwoty zabezpieczenia nastapi w terminie nie p6zniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

Dopuszcza si¢ aby podstawa zwolnienia zabezpieczenia mogt by¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego podpisany przez strony najp6zniej w dniu uptywu terminu rgkojmi.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia, zabezpieczenie staje si¢ wlasno$ciag
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi.
Wykonawca w trakcie realizacji umowy 1 w okresie regkojmi ma prawo do dokonania zmiany
formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form o okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy — pzp,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci.

ZASADY WSPOEPRACY
§8
Z ramienia Zamawiajgcego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = ........cccocvevvevrevivenriennnens
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robdt - .........cccceeevevvivvininennen. odpowiedzialnego
za nalezyte i terminowe wykonanie robot, wlasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
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12.

13.

14.

15.

Osoby wskazane w ust. 1 1 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie z
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Zmiana ktoérejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 1 1 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik Budowy musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia okre$lonego w opisie warunku udzialu w postgpowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe¢ do rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza (na podstawie art. 95 ustawy pzp), ze osoby wykonujgce bezposrednio
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie (np. obsluga koparki, walca, skrapiarki,
zageszczarki, uktadanie mas bitumicznych, itp.), sa zatrudnieni na podstawie umowy o prace.
Funkcje wskazane w ust. 10 maja jedynie charakter przykltadowy i zostaly wskazane celem
doprecyzowania typu czynnosci, ktére winny by¢ wykonywane na podstawie umowy o prace
przez tzw. pracownikow fizycznych.

Wymog okreslony w ust. 10 nie dotyczy osob, odno$nie ktorych Wykonawca wykaze, ze
czynnosci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz w
miejscu 1 czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu osob, o
ktérych mowa w ust. 10 wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o pracg
przez niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku zmiany osoby/oséb wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 13,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dhuzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu
kopie umow o prace wszystkich Iub niektorych osob, o ktorych mowa w ust. 13 zawierajace
co najmniej imi¢ i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwe pracodawcy lub kopie
zgloszenia tych osob do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze powiadomi¢ wlasciwy inspektorat pracy.

ODBIORY ROBOT
9

Wszystkie odbiory robot (w szczeg(')ln§os'ci: zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbidr
czg$ciowy, koncowy, odbidr pogwarancyjny) dokonywane beda na zasadach i terminach
okreslonych w umowie oraz harmonogramie stanowigcym zatacznik do umowy i STWiORB.
Strony ustalaja, ze obowigzywac begda nastepujace odbiory robot:

1). odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

2). odbidr koncowy (ostateczny),

3). odbior pogwarancyjny.
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Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Wszystkie odbiory rob6t zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie 3
dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowiazany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

Odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych beda dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiaréw, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie
umozliwiajacym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z
czynno$ci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

Termin odbioru koncowego roboét zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego po pisemnym
zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego
tzn. po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robdt oraz po przedlozeniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej. Wymaga si¢ aby przed tym zgloszeniem Inspektor nadzoru
dokonal potwierdzenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru. Kierownik budowy dokona
stosownego wpisu do dziennika budowy a Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy
gotowos¢ do odbioru.

Bieg terminu powiadomienia rozpoczyna si¢ od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt
doreczenia zawiadomienia. Wraz z powiadomieniem Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawczg.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru
skladajaca si¢ z upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Inspektora Nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawcy, z czego sporzadzony zostaje protokot odbioru koncowego
robot.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady i usterki
nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr i wyznaczy termin ich usuni¢cia. Po
usunigciu przez Wykonawce wad 1 usterek, czynnos$ci odbioru koncowego zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru koncowego robot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawey lub pelnomocnika lub Kierownika budowy nie wstrzymuje
czynno$ci odbioru i daje prawo Zamawiajacemu podpisania jednostronnych protokotdw
odbioru. Wykonawca traci w tym wypadku prawo zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow w
stosunku do wyniku odbioréw i w pelni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (w szczegdInosci):

1). dziennik budowy - oryginat,

2). dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, ksigga obmiaru, sporzadzone
stosownie do zakresu przewidzianego umows.

3). powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna — po 4 egz. map poinwentaryzacyjnych;
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna musi by¢ opatrzona klauzulg
uwierzytelnienia w trybie art. 12b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990, z pdzn. zm.). W okresie
obowigzywania ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o doptatach do oprocentowania
kredytow bankowych udzielanych przedsigbiorcom dotknigtym skutkami COVID-19
oraz 0 uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie ukladu w zwigzku z
wystgpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), wykonawca prac geodezyjnych
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otrzymuje  upowaznieniec do  klauzulowania  geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej obiektow budowlanych. Wykonawca prac geodezyjnych jest

uprawniony do opatrzenia wyzej wymienionych dokumentow geodezyjnych
o$wiadczeniem, zlozonym pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za skladanie
falszywych o$wiadczen, o pozytywnym wyniku weryfikacji przez wilasciwy organ

Stuzby Geodezyjnej 1 Kartograficznej.

4). dokumentacj¢ projektowa otrzymang od Zamawiajacego z naniesionymi zmianami
(jesli wystapily), potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i
projektanta.

5). dokumenty dopuszczajagce wyrdb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, atesty i certyfikaty jakosci oraz deklaracje zgodnosci z normami/
Eurokodami.

6). wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

7). oswiadczenia Kierownika budowy: o wykonaniu robot zgodnie z projektem i
zgloszeniem robdot budowlanych, o wbudowaniu materiatow zgodnych =z
obowigzujacymi przepisami oraz o uporzadkowaniu terenu 1 wlasciwym
zagospodarowaniu terenu przyleglego, wraz z aktualnym zaswiadczeniem OIIB i
uwierzytelniona kopia uprawnien.

8). inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego, dotyczace prawidlowego
wykonania i rozliczenia robot.

14. Po spehieniu przez Wykonawce warunkoéw okreslonych w ust. 7, 8 i 13. Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru koncowego robét i powiadomi o tym Wykonawce.

15. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego w terminie 14 dni od przyjgcia przez
Zamawiajacego powiadomienia o zakonczeniu robét i o gotowosci inwestycji do odbioru, z
zastrzezeniem ust. 14.

16. Odbiodr po okresie gwarancji, rgkojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu,
ktory wynosi ............ miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

17. Z czynnosci odbioréw ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

18. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie spelnia
warunkow dokonania odbioru z powodu nie zakonczenia roboét, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, to
Zamawiajagcemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1). Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, wyznaczajac Wykonawcy termin na
dokonczenie robot.

2). Jesli stwierdzone wady nadaja si¢ do usunigcia, to odbior koncowy wstrzymuje si¢ do
czasu usunigcia wad.

3). Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to :

a) Jesli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej i techniczne;.

b) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

c) Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko
wady nieusunicte w umowionym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigcia wad.
Zastepcze usunigcie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére
naliczane sg do momentu zastepczego usunigcia wady.

19. Koszty usuwania wad i nieprawidtowos$ci ponosi Wykonawca.

20. Po usunigciu wad i nieprawidlowosci, o ktorych mowa w ust. 18 Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z uwzglednieniem zasad okreslonych w ust. 7, 8 1 13.

~Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B na odcinku od ul. Wodociggowej w Nurcu-Stacji
do drogi powiatowej Nr 1716B Zerczyce - Nurczyk’.



10.

11.

10

Natomiast Zamawiajacy dokonuje odbioru ostatecznego stosujac si¢ do zapiséw ust. 14 1 15
niniejszego paragrafu umowy.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PEATNOSCI
§10
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy
protokot odbioru koncowego, na kwotg ustalong zgodnie z umowsa.
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:
Nabywca: Gmina Nurzec-Stacja, ul. Zerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja, NIP: 544-143-81-
36.
Odbiorca: Urzad Gminy Nurzec-Stacja ul. Zerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja
Termin platnoSci wynosi 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego prawidiowo
wystawionej faktury VAT.
Platnos¢ bedzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy Nr rachunku

bankowego.

Za date zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W zwigzku z postanowieniem okreslonym w ust. 1 zamawiajgcy nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.

Niniejsza umowa przewiduje ryczattowg form¢ wynagrodzenia.

W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamoéwienie z udzialem podwykonawcow Iub
dalszych podwykonawcow, zobowiazany jest zalaczy¢ do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowod zaptaty rozumie si¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zaméwienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z uwierzytelnionymi kopiami wystawionych przez nich faktur i
bankowych dowodow zaplaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czeSci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapflaty.

KARY UMOWNE
§ 11

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nast¢pujace kary
umowne:

1.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu:

a) w przypadku odstapienia od umowy Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego
brutto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktéorym mowa w §3 ust. 1 lit. a umowy;

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 lit. a umowy, za kazdy dzien opoznienia;

¢) za opdznienie w przedtozeniu dokumentéw powykonawczych, o ktérych mowa w §9 ust.
13 umowy, przez Wykonawce, w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 lit. a umowy, za kazdy
dzien opoznienia, liczac od dnia przyjecia przez Zamawiajacego zgloszenia o zakonczeniu
robot i gotowosci do odbioru do dnia przedtozenia wymaganych dokumentow (niezaleznie
od ilo$ci i rodzaju);
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d) za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét w
wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o
ktorym mowa w §3 ust. 1 lit. a umowy, za kazdy dzien opoznienia liczony od dnia
nastgpnego po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad do dnia ich usunigcia;

e) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi za wady w
wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o
ktorym mowa w §3 ust. 1 lit. a umowy, za kazdy dzien opoznienia liczony od dnia
nastgpnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia;

f) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika Budowy, przez inng osob¢ niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego
brutto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktéorym mowa w §3 ust. 1 lit. a umowy;

g) za niestawienie si¢ Kierownika Budowy na pisemne wezwanie Zamawiajacego / Inwestora
na placu budowy, w wysokosci 500,00 zl, za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia
nastepnego po uplywie wyznaczonego terminu;

h) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacja techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien opoznienia / niewykonania.

1) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za
kazda umowe;

j) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za kazda umowg;

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1
000,00zt za kazdg umowg.

1) za uchybienie obowigzkom, o ktorych mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w
wysokosci 1000 zl, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

m)w innych niz okreslone w pkt. a) — 1) przypadkach niewykonania Iub nienalezytego
wykonania zobowigzania przez Wykonawce — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 lit. a umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas

odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuni¢cia stwierdzonych

wad Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je
nieprawidtowo, Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej kolejno$ci
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 sg niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma prawo

dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potrgcenia kar umownych z naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu

Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary

umownej lub innej nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy Wykonawca ma

obowiazek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiggowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupelniajacego

przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokoS$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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8. Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy za zwlok¢ w oplacie faktury powstatej z
winy Zamawiajgcego w wysokosci odsetek ustawowych.

SZCZEGOLNE ROZ WIAZANIA
§12
1. W zwiagzku obowigzywaniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374, z pozn.
zm.), w szczegolnosci:

Art. 15r. — o obowigzku informowania drugiej strony umowy w sprawie zamowienia

publicznego o wplywie okolicznosci zwigzanych z COVID-19 na proces realizacji

zamowienia;, zmianie umowy Ww sprawie zamowienia publicznego, zmianie umow z

podwykonawcami:

1. Strony umowy w sprawie zamédwienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.),
niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpltyw wystapit lub
moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktdrej
mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktore moga dotyczy¢ w
szczegblnosci:

1) nieobecnos$ci pracownikoéw lub oséb §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdzialaniem COVID-19, nakladajacych na wykonawcg obowiazek podjecia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodoéw, ministra wilasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o
ktorych mowa w art. 11 ust. 1-3;

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow, trudnos$ci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwos¢ wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w =zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

la. W przypadku wykonawcow majacych siedzibe lub wykonujgcych dziatalno$¢ zwigzang z
realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-5, sktada si¢ dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych wykonawcow.

2. Kazda ze stron umowy, o ktorej mowa w ust. 1, moze zadaé przedstawienia dodatkowych
o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub
dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu
okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy
otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktérych mowa w ust. 1, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej mowa w ust. 1,

~Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B na odcinku od ul. Wodociggowej w Nurcu-Stacji
do drogi powiatowej Nr 1716B Zerczyce - Nurczyk’.



13

w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 455 ustawy z

dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych, w szczegdlnos$ci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy Iub jej czgsci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czgscli,

2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

3) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy 1 odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50%

warto$ci pierwotnej umowy.

4a. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o
ktérych mowa w ust. 1, mogag wpltyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w
ust. 1, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie
z ust. 4.

5. Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia Korzystniej
ksztaltujgce sytuacje wykonawcy, niz wynikaloby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje si¢
te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust. 1, nie moga stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania
umownego prawa odstgpienia od umowy.

6. Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytulu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci, strona umowy, o ktérej mowa
w ust. 1, w stanowisku, o ktorym mowa w ust. 3, przedstawia wpltyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia
tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos$¢.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, mogg wptyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora
jest zwigzana z wykonaniem zamoéwienia publicznego lub jego czg$ci, uzgadniaja
odpowiednig zmiang tej umowy, w szczegolnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy
lub jej czeSci, czasowo zawiesi¢c wykonywanie umowy Iub jej czg$ci, zmieni¢ sposéb
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych swiadczen.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta obejmuje
czg§¢ zamdwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i
podwykonawca uzgadniaja odpowiednia zmiang I!aczacej ich umowy, W sposob
zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z
ust. 4.

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawcag a dalszym
podwykonawca.

10.W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz
zwigzanych z nimi ograniczen w przemieszczaniu si¢, umowy w sprawie zamowienia
publicznego zawierane sg pod rygorem niewazno$ci w formie pisemnej, albo za zgoda
zamawiajacego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Art. 15¢' o zakazie potrgcania kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy lub innych jego
naleznosci, zakazie dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zawieszeniu biegu terminu przedawnienia roszczen zamawiajgcego; przediuzenie terminu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w art. 15r
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ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze
dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile
zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono t¢ karg, nastgpito w okresie obowigzywania
stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowiazywal jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiajacego, O
ktorym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna si¢, a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uptyw
terminu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastgpi¢ nie wcze$niej niz po
uptywie 120 dni od dnia odwotania tego ze standw, ktory obowigzywat jako ostatni.

3. W przypadku gdy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, zamawiajacy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z
zabezpieczenia, o ktérym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed
uplywem waznosci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedluzy jego wazno$¢ lub
wniesie nowe zabezpieczenie, ktorego warunki zostang zaakceptowane przez
zamawiajgcego.

4. W przypadku gdy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uplywa
w okresie miedzy 91. a 119. dniem po odwolaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii, termin waznosci tego zabezpieczenia przedhuza si¢, z mocy prawa, do 120.
dnia po dniu odwotania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z
COVID-19.

5. Obliczajac terminy, o ktérych mowa w ust. 1-4, dzien odwolania ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza si¢ do tych
terminow.

Art. 15v o szczegdlnej regulacji w zakresie umow w sprawie zamowienia publicznego a
uprawnien stron wynikajgcych z przepisow prawa cywilnego.
Przepis art. 15t nie narusza praw stron umowy, o ktorej mowa w art. 15r ust. 1, wynikajacych
z przepiséw prawa cywilnego, z zastrzezeniem art. 15r ust. 5.

UBEZPIECZENIE
§13

Wykonawca jest obowigzany posiadac¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci w zakresie odpowiedzialno$ci kontraktowej i deliktowej na kwote
nie nizszg niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1 lit. a.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbac o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caly czas realizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utrata dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciala lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wiasciwe zabezpieczenie robot, bezpieczenstwo
ruchu, oznakowanie robot, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone osobom
trzecim z tego tytulu, w zwigzku z wykonywanymi robotami objetymi umowa w obrebie placu
budowy, od daty przyjecia terenu budowy od Zamawiajagcego do czasu koncowego
(ostatecznego) odbioru robot.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z realizacja
umowy, w tym w szczegolnosci, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia ich do powstania zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu
koszty lub straty.
Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za $wiadczone przez
Zamawiajacego ushugi w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z energii elektryczne;j i
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wody, odprowadzania $ciekéw dla celow budowy i socjalnych itp., wg wskazan licznikow,
ktoére Wykonawca zainstaluje na wlasny koszt.

W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia
bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

ROZWIAZANIE UMOWY, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

Zamawiajagcy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego oswiadczenia woli w nastepujacych sytuacjach:

1). Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnoSci, wszczgte zostalo wobec niego
postgpowanie likwidacyjne, upadto§ciowe badz postepowanie naprawcze, nastapito zajecie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czgsci.

2). Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

3). Wykonawca  skierowat do realizacji zamdwienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

4). Wykonawca zaniechat realizacji kontraktu, badz przerwat realizacj¢ robot na okres dluzszy
niz 30 dni.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wylacza

zastosowania kar umownych

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1). W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym mowa w
poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

2). zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy.

CZYNNOSCI PO ROZ WIAZANIU UMOWY LUB ODSTAPIENIU OD UMOWY
§15

W przypadku rozwigzania umowy, odstgpienia od umowy lub przerwania robot, strony

umowy obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1). Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robOt ponosi ta strona, z ktorej winy nastapilo rozwigzanie umowy,
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot.

2). Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajagcego do zastgpczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i1 obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci
faktycznie poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowg koszt
zabezpieczenia robot lezy po stronie wykonawcy.

3). Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt z inwentaryzacji
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robot wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia
oraz wartosci robot zabezpieczajacych.

4). Protokét z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce,

5). W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swdj dozor.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1). dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2). odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktére zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

3. Termin platno$ci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

4. Odstgpienie od umowy spowoduje konieczno$¢ rozliczen wg stanu na dzien zaprzestania
realizacji umowy, przy zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§16
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.
2. Warunki wprowadzenia zmian okre$la art. 455 Prawa zamowien publicznych.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenieS¢ wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy na osobe trzecia.

2. Zamawiajacy ma prawo przenies¢ wierzytelnosci wynikajace z Umowy na osobg trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich
podstawie przepiséw wykonawczych.

4. Ewentualne Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§18
Integralng cz¢s$¢ umowy stanowig zalaczniki :
— Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
— Specyfikacja Warunkow Zamowienia - zatgcznik nr 2 do umowy,
— Harmonogram robot — zatagcznik Nr 3 do umowy
— QGwarancja nalezytego wykonania umowy - zatacznik nr 4 do umowy,
— Kosztorys ofertowy — zalacznik Nr 5 do umowy.

§19
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:
- 1 egz. dla Zamawiajacego,
- 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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