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„Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji Część . „…”. 

 
 

(Istotne postanowienia umowy) 

Umowa  

(WZÓR dot. Części 1 i 2) 
Nr …………… 

zawarta dnia …………… 2023r.  

 

 

pomiędzy: 

Gminą Nurzec-Stacja  

ul. Żerczycka 33 

17-330 Nurzec-Stacja,  

NIP 544-143-81-36, 

reprezentowaną przez: 

1. Pana Piotra Jaszczuka – Wójta Gminy Nurzec-Stacja, 

zwanego dalej „Zamawiającym” 

a  

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

NIP.................................................... 

reprezentowanym przez: 

1. ...................................... - ................................................., 

zwanego dalej „Wykonawcą”, 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane pn.: 
 

Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji 

w zakresie Części …. pn.: „…” 
 

w trybie podstawowym bez negocjacji, rozstrzygniętego w dniu .................. , następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego 

przedmiotem jest:  
• ………….. 

 

2. Zamówienie będzie wykonane w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy 

stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej 

załącznik nr 2 do umowy.  

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2 

1. Rozpoczęcie robót określonych w § 1 ustala się od dnia przekazania terenu budowy. 

2. Po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w całości lub w 

częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy lub jego części w terminie do 14 dni 

od daty złożenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, wszelkich dokumentów 

niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

3. Zakończenie realizacji umowy: do dnia ……………………..r. 
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4. Termin zakończenia realizacji umowy jednoznaczny jest z datą fizycznego zakończenia 

wszystkich robót objętych zamówieniem i pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek dołączenia pełnej 

dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót. 

Przez zachowanie terminu zakończenia realizacji umowy uważa się datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót. 

5. Termin odbioru końcowego robót zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po przedłożeniu 

zgłoszenia do odbioru końcowego robót wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą w 

terminie 14 dni od przedłożenia w/w dokumentów. W przypadku przedłożenia przez 

Wykonawcę niekompletnej dokumentacji powykonawczej bieg terminu na wyznaczenie przez 

zamawiającego terminu odbioru końcowego zostaje wstrzymany do czasu uzupełnienia 

dokumentacji. Powyższe ma zastosowanie niezależnie od ilości i rodzaju dokumentu. 

6. Kierownik Budowy dokona wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót i o gotowości do 

odbioru końcowego, a Inspektor Nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy gotowość do 

odbioru. 

7. Datą zakończenia realizacji umowy jest dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli stron umowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołu końcowego 

odbioru robót. 

8. Protokół zachowuje swoją ważność również w przypadku jednostronnego podpisania 

(wyłącznie przez zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). 

 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w formie ryczałtowej i 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, kwota wynagrodzenia wynosi: 

(netto): ................ zł, plus podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokości:............. zł, co 

łącznie stanowi kwotę (brutto)................... zł (słownie złotych: .................................. ). 

 

2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Wykonawca będzie ponosił koszty:  

− koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporządkowania terenu budowy po 

zakończeniu robót, 

− koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, 

− koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych 

uzgodnień i zatwierdzeń, 

− koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania 

robót, koszty obsługi laboratoryjnej (badań laboratoryjnych, prób technicznych, pomiarów 

wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiającego), 

− koszty związane z czasowym wyłączeniem mediów /jeśli wystąpią/ w związku z realizacją 

zamówienia, 

− koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w 

związku z prowadzonymi robotami, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych 

zobowiązań wynikających z umowy, 

− koszty związane z nadzorem robót w obrębie poszczególnych elementów infrastruktury np. 

sieci teletechnicznych, energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych itp. pełnionych 

przez właścicieli poszczególnych sieci. 

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 4 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć części zamówienia podwykonawcom o ile w ofercie 

zadeklarował realizację zamówienia przy udziale podwykonawców i wskazał części 

zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć. 
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2. Umowa Podwykonawstwa 

1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy (lub dalszym 

podwykonawcom) może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa. 

2). Wykonawca będzie mógł zlecić jedynie za zgodą Zamawiającego i na własne ryzyko 

wykonanie prac i robót stanowiących przedmiot umowy podwykonawcy. 

3). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy za zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4). Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlanej. 

5). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6). Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo w przypadkach, gdy: 

− niespełnione zostaną wymagania określone w SWZ, 

− gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni. 

7). Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 

w terminie, o którym mowa w ust. 6 uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł. 

9). W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §11 

ust. 1 lit. k).  

10). Przepisy pkt. 3-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

11). Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone w Pzp 

oraz KC. 

12). W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do 

zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót 

wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość 

należnego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót. 

13). W przypadku istnienia robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu 

faktury końcowej za zrealizowane roboty, dołączyć dowód zapłaty za wykonany przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót, potwierdzony osobiście przez 

podwykonawcę. 

14). Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  



 

4 

 

 
„Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji Część . „…”. 

 
 

15). Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16). Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy 

zgłoszenie uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. 

Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji.  

18).  W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

zamawiający może:  

a)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

19). W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

20). Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

zamawiającego. 

21). Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robot budowlanych stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej. 

22). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje. 

Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

23). Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie 

roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, które 

zostaną wykonane przez podwykonawców. 

24). W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo 

do wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy. 

25). W przypadku wstrzymania prac na budowie z winy Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy zastosowanie mają przepisy § 7 ust. 11 niniejszej umowy. 

26). Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w 

sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 

3. Zakres i warunki realizacji części zamówienia, które Wykonawca powierza 

podwykonawcy/om 

1). Zgodnie z ofertą z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om 

............................................................................................................................ następujące 

części zamówienia: 

a) ....................................... 
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b) ....................................... 

2). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

3). Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

4). Strony dopuszczają możliwość rezygnacji lub zmiany podwykonawców (podmiotów), na 

etapie realizacji Umowy, z pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania. 

5). Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako 

Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników „Konsorcjum”. 

6). Wraz z umową Wykonawca przedłoży dokument, właściwy dla danej formy 

organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie 

do reprezentowania stron Umowy. 

 

 

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE I DODATKOWE  

§5 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie:  

1). wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a nie 

wyszczególnionych w dokumentacji projektowej, w szczególności w przedmiarach 

robót,  

2). wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej,  

3). dokonanie zmiany kolejności wykonania robót określonej harmonogramem rzeczowo 

– finansowym,  

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.  

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w 

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowić mogą podstawę do zmiany - na 

wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z 

postanowieniami § 6.  

 

ROZLICZENIE ROBÓT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH 

§ 6 

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami §5 zmian, odpowiadają opisowi 

pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, 

będzie stosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.  

2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 5 zmian, nie odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z 

uwzględnieniem cen składników cenotwórczych nie wyższych od podanych w Ofercie 

Wykonawcy oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 

(KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg 

innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji będzie skalkulowana 

niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 

wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.  
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4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

wynosi ……………. miesięcy - zgodnie z ofertą przetargową.  

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony umowy 

protokołu odbioru końcowego.  

3. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a 

kończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych.  

4. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to zakupu niezbędnych 

materiałów, transportu, oraz czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach 

ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad 

wynosić on będzie do 14 dni od daty zgłoszenia wady.  

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust.1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (niezależnie od 

tego czy rozpoczął on już usuwanie szkody cz też nie), to Zamawiający może zlecić usunięcie 

ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy.  

7. Strony potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości ................... zł co stanowi 5% wartości umowy w 

formie/formach ...................... dnia ...................... .  

8. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 

wysokościach jak niżej:  

1). 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

2). 30 % kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

10. Dopuszcza się, aby podstawą zwolnienia zabezpieczenia mógł być protokół odbioru 

pogwarancyjnego podpisany przez strony najpóźniej w dniu upływu terminu rękojmi.  

11. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi.  

12. Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rękojmi ma prawo do dokonania zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o określonych w art. 450 ust. 1 ustawy – pzp, 

pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania 

jego wysokości.  

 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

§ 8 

1. Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawować będzie 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - .....................................  

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robót - ................................... odpowiedzialnego 

za należyte i terminowe wykonanie robót, właściwe ich udokumentowanie i przekazanie.  



 

7 

 

 
„Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji Część . „…”. 

 
 

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 będą działać w granicach umocowania określonego w Ustawie z 

7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).  

4. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego 

drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika 

budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

5. Kierownik Budowy musi być do dyspozycji Inwestora na każde wezwanie.  

6. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie 

Wykonawcy.  

7. Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia określonego w opisie warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

kierownika budowy.  

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

10. Wykonawca oświadcza (na podstawie art. 95 ustawy pzp), że osoby wykonujące bezpośrednio 

czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie (np. obsługa koparki, walca, skrapiarki, 

zagęszczarki, układanie mas bitumicznych, itp.), są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.  

11. Funkcje wskazane w ust. 10 mają jedynie charakter przykładowy i zostały wskazane celem 

doprecyzowania typu czynności, które winny być wykonywane na podstawie umowy o pracę 

przez tzw. pracowników fizycznych.  

12. Wymóg określony w ust. 10 nie dotyczy osób, odnośnie których Wykonawca wykaże, że 

czynności nie będą przez nie wykonywane w żadnym zakresie pod kierownictwem oraz w 

miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub podwykonawcę.  

13. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowiązany do złożenia wykazu osób, o 

których mowa w ust. 10 wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę 

przez niego lub jego podwykonawcę. Zamawiający nie przekaże placu budowy do momentu 

otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

14. W przypadku zmiany osoby/osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 13, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu.  

15. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 

kopie umów o pracę wszystkich lub niektórych osób, o których mowa w ust. 13 zawierające 

co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie 

zgłoszenia tych osób do ZUS/KRUS. W przypadku wątpliwości co do okoliczności, o których 

mowa w ust. 10 Zamawiający może powiadomić właściwy inspektorat pracy.  

 

ODBIORY ROBÓT 

§ 9 

1. Wszystkie odbiory robót (w szczególności: zanikających, ulegających zakryciu, odbiór 

częściowy, końcowy, odbiór pogwarancyjny) dokonywane będą na zasadach i terminach 

określonych w umowie oraz harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy i STWiORB. 

2. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:  

1). odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających,  

2). odbiór końcowy (ostateczny),  

3). odbiór pogwarancyjny.  
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3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru 

sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.  

4. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie 3 

dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

5. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 

jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.  

6. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających będą dokonywane na podstawie m.in. 

oględzin, pomiarów, badań laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawcę w czasie 

umożliwiającym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informację z 

czynności odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.  

7. Termin odbioru końcowego robót zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po pisemnym 

zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru końcowego tzn. 

po rzeczywistym zakończeniu wszystkich robót oraz po przedłożeniu kompletnej 

dokumentacji powykonawczej. Wymaga się, aby przed tym zgłoszeniem Inspektor nadzoru 

dokonał potwierdzenia zakończenia robót i gotowości do odbioru. Kierownik budowy dokona 

stosownego wpisu do dziennika budowy a Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy 

gotowość do odbioru.  

8. Bieg terminu powiadomienia rozpoczyna się od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt 

doręczenia zawiadomienia. Wraz z powiadomieniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą. 

9. Odbioru końcowego robót dokonuje powołana przez Zamawiającego komisja odbioru 

składająca się z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego oraz Wykonawcy, z czego sporządzony zostaje protokół odbioru końcowego 

robót.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady i usterki 

nadające się do usunięcia, Zamawiający wstrzyma odbiór i wyznaczy termin ich usunięcia. Po 

usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, czynności odbioru końcowego zostaną 

zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót.  

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole, 

Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

12. Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. 

Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika lub Kierownika budowy nie wstrzymuje 

czynności odbioru i daje prawo Zamawiającemu podpisania jednostronnych protokołów 

odbioru. Wykonawca traci w tym wypadku prawo zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w 

stosunku do wyniku odbiorów i w pełni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.  

13. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży dokumenty (w szczególności):  

1). dziennik budowy - oryginał,  

2). dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, księga obmiaru, sporządzone 

stosownie do zakresu przewidzianego umową. 

3). powykonawczą inwentaryzację geodezyjną – po 4 egz. map poinwentaryzacyjnych; 

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna musi być opatrzona klauzulą 

uwierzytelnienia w trybie art. 12b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990, z późn. zm.). W okresie 

obowiązywania ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 

oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z 

wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), wykonawca prac geodezyjnych 

otrzymuje upoważnienie do klauzulowania geodezyjnej inwentaryzacji 
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powykonawczej obiektów budowlanych. Wykonawca prac geodezyjnych jest 

uprawniony do opatrzenia wyżej wymienionych dokumentów geodezyjnych 

oświadczeniem, złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń, o pozytywnym wyniku weryfikacji przez właściwy organ 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. 

4). dokumentację projektową otrzymaną od Zamawiającego z naniesionymi zmianami 

(jeśli wystąpiły), potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i 

projektanta.  

5). dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, atesty i certyfikaty jakości oraz deklaracje zgodności z normami/ 

Eurokodami. 

6). wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń,  

7). oświadczenia Kierownika budowy: o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej/zgłoszeniem robót budowlanych, o 

wbudowaniu materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz o 

uporządkowaniu terenu i właściwym zagospodarowaniu terenu przyległego, wraz z 

aktualnym zaświadczeniem OIIB i uwierzytelnioną kopią uprawnień. 

8). inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, dotyczące prawidłowego 

wykonania i rozliczenia robót.  

14. Po spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 7, 8 i 13. Zamawiający 

wyznaczy termin odbioru końcowego robót i powiadomi o tym Wykonawcę. 

15. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego w terminie 14 dni od przyjęcia przez 

Zamawiającego powiadomienia o zakończeniu robót i o gotowości inwestycji do odbioru, z 

zastrzeżeniem ust. 14. 

16. Odbiór po okresie gwarancji, rękojmi zostanie przeprowadzony przed upływem tego okresu, 

który wynosi ……...... miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego.  

17. Z czynności odbiorów ostatecznego i pogwarancyjnego zostaną spisane protokoły zawierające 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad.  

18. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie spełnia 

warunków dokonania odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie 

wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1). Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin na 

dokończenie robót. 

2). Jeśli stwierdzone wady nadają się do usunięcia, to odbiór końcowy wstrzymuje się do 

czasu usunięcia wad.  

3). Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) Jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i technicznej.  

b) Jeżeli z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 

Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

c) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko 

wady nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek 

uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. 

Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które 

naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.  

19. Koszty usuwania wad i nieprawidłowości ponosi Wykonawca.  

20. Po usunięciu wad i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 18 Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o gotowości do odbioru z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 7, 8 i 13. 

Natomiast Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego stosując się do zapisów ust. 14 i 15 

niniejszego paragrafu umowy. 
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ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 10 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron Umowy 

protokół odbioru końcowego, na kwotę ustaloną zgodnie z umową.  

2. Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:  

Nabywca: Gmina Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja, NIP: 544-143-81-36  

Odbiorca: Gmina Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja, NIP: 544-143-81-36. 

3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

4. Płatność będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy Nr rachunku 

…………………………………….. . 

5. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o każdorazowej zmianie Nr rachunku 

bankowego. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

7. W związku z postanowieniem określonym w ust. 1 zamawiający nie przewiduje udzielania 

zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia.  

8. Niniejsza umowa przewiduje ryczałtową formę wynagrodzenia.  

9. W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, zobowiązany jest załączyć do faktury dowody zapłaty należnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

10. Przez dowód zapłaty rozumie się zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i 

dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie Umowy 

Podwykonawczej wraz z uwierzytelnionymi kopiami wystawionych przez nich faktur i 

bankowych dowodów zapłaty.  

11. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający 

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

12. Wykonawca winien zapewnić finansowanie zadania będącego przedmiotem umowy w części 

niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy (Zamawiającego), na czas poprzedzający 

wypłatę/wypłaty na zasadach wskazanych w ust. 5 Promesy Dofinansowania Inwestycji z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

 

 

KARY UMOWNE 

§ 11 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają następujące kary 

umowne:  

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 

brutto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy;  

b) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o 

którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;  

c) za opóźnienie w przedłożeniu dokumentów powykonawczych, o których mowa w §9 ust. 

13 umowy, przez Wykonawcę, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto 

ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu robót i 

gotowości do odbioru do dnia przedłożenia wymaganych dokumentów (niezależnie od 

ilości i rodzaju); 
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d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o 

którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego 

po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia;  

e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o 

którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego 

po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia;  

f) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika Budowy, przez inną osobę niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 

brutto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy;  

g) za niestawienie się Kierownika Budowy na pisemne wezwanie Zamawiającego / Inwestora 

na placu budowy, w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 

następnego po upływie wyznaczonego terminu;  

h) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w realizacji robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną, Zamawiający/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunięcia. 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, zostaną mu naliczone kary w wysokości 500,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia / niewykonania.  

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł za 

każdą umowę;  

j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł za każdą umowę;  

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 

000,00zł za każdą umowę.  

l) za uchybienie obowiązkom, o których mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w 

wysokości 1000 zł, za każdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niż 

stosunek pracy – w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Osoba taka będzie musiała 

opuścić plac budowy.  

m) w innych niż określone w pkt. a) – l) przypadkach niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania przez Wykonawcę – w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek.  

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad stwierdzonych podczas 

odbioru lub w okresie rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych 

wad Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je 

nieprawidłowo, Zamawiający zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej kolejności 

pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3. Kary umowne wymienione w ust. 1 są niezależne od siebie, a Zamawiający ma prawo 

dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia.  

5. Potrącenia, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 7.  

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5 kary 

umownej lub innej należności Zamawiającego wynikające z umowy Wykonawca ma 

obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

8. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za zwłokę w opłacie faktury powstałej z 

winy Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych.  
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SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA 

§12 

1. W związku obowiązywaniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2095, z późn. 

zm.), w szczególności:  

Art.  15r.  – o obowiązku informowania drugiej strony umowy w sprawie zamówienia 

publicznego o wpływie okoliczności związanych z COVID-19 na proces realizacji 

zamówienia; zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego; zmianie umów z 

podwykonawcami: 

1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), 

niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub 

może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w 

szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 

zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o 

których mowa w art. 11 ust. 1-3; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy; 

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

1a.  W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z 

realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie 

instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 

przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu 

okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy 

otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich 

otrzymania. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, 

w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 
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3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy. 

4a.  W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w 

ust. 1, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie 

z ust. 4. 

5. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej 

kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się 

te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania 

umownego prawa odstąpienia od umowy. 

6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar 

umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa 

w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia 

tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość. 

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która 

jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają 

odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy 

lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób 

wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje 

część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i 

podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób 

zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej 

korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z 

ust. 4. 

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą. 

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 

związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą 

zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

 

Art. 15v o szczególnej regulacji w zakresie umów w sprawie zamówienia publicznego a 

uprawnień stron wynikających z przepisów prawa cywilnego. 

Przepis art. 15 ă nie narusza praw stron umowy, o której mowa w art. 15 ă ust. 1, 

wynikających z przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem art. 15r ust. 5. 

 

 

UBEZPIECZENIE 

§ 13 

1. Wykonawca jest obowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej na kwotę 

nie niższą niż wartość umowy brutto określona w §3 ust. 1.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy i prowadzone roboty oraz dbać o 

dobry stan techniczny zabezpieczenia przez cały czas realizacji robót.  
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania 

Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo 

ruchu, oznakowanie robót, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom 

trzecim z tego tytułu, w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu 

budowy, od daty przyjęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu końcowego 

(ostatecznego) odbioru robót. 

5. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z realizacją 

umowy, w tym w szczególności, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie 

dopuszczenia ich do powstania zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu 

koszty lub straty. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania należności za świadczone przez 

Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i 

wody, odprowadzania ścieków dla celów budowy i socjalnych itp., wg wskazań liczników, 

które Wykonawca zainstaluje na własny koszt. 

7. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego, ich zakres i sposób rozliczenia 

będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia. 

 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 14 

 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie 

jednostronnego oświadczenia woli w następujących sytuacjach:  

1). Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 

postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź postępowanie naprawcze, nastąpiło zajęcie 

majątku Wykonawcy lub znacznej jego części.  

2). Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub 

niniejszą umową,  

3). Wykonawca skierował do realizacji zamówienia podwykonawców/dalszych 

podwykonawców bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.  

4). Wykonawca zaniechał realizacji kontraktu bądź przerwał realizację robót na okres dłuższy 

niż 30 dni. 

2. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza 

zastosowania kar umownych  

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamówień 

publicznych:  

1). W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w 

poprzednim zdaniu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy.  

2). zmiana zakresu świadczenia z tego powodu nie może być przedmiotem roszczeń 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego ani roszczeń Podwykonawców w stosunku do 

Wykonawcy.  
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CZYNNOŚCI PO ROZWIĄZANIU UMOWY LUB ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

§ 15 

1. W przypadku rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy lub przerwania robót, strony 

umowy obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

1). Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 

niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Koszty 

zabezpieczenia robót ponosi ta strona, z której winy nastąpiło rozwiązanie umowy, 

odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.  

2). Odmowa wykonania prac zabezpieczających lub zwłoka powyżej 3 dni od wezwania 

Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiającego do zastępczego zlecenia 

wykonania innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy kosztami do wysokości 

faktycznie poniesionych przez Zamawiającego wydatków, o ile zgodnie z umową koszt 

zabezpieczenia robót leży po stronie wykonawcy.  

3). Nie później niż w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji 

robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia 

oraz wartości robót zabezpieczających.  

4). Protokół z inwentaryzacji robót podpisany przez strony umowy stanowić będzie podstawę 

do wystawienia faktury przez Wykonawcę,  

5). W dniu podpisania protokołu przez strony umowy Zamawiający przejmuje od Wykonawcy 

teren budowy pod swój dozór.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do:  

1). dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

2). odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, według cen, za które zostały nabyte. Podstawę do 

rozliczenia stanowi faktura zakupu.  

3. Termin płatności faktur wystawionych w wyniku czynności, o których mowa w niniejszym 

paragrafie wynosi 30 dni.  

4. Odstąpienie od umowy spowoduje konieczność rozliczeń wg stanu na dzień zaprzestania 

realizacji umowy, przy zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego. 

 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 16 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  

2. Warunki wprowadzenia zmian określa art. 455 Prawa zamówień publicznych.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikającej z Umowy na osobę trzecią.  

2. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o Szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji w zakresie dróg publicznych, ustawy o Wyrobach budowlanych oraz wydanych na 

ich podstawie przepisów wykonawczych.  

4. Ewentualne Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. Przy czym Zamawiający zobowiązany jest do poddania 

ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne 
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w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu.  

§ 18 

Integralną część umowy stanowią załączniki:  

− Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy,  

− Specyfikacja Warunków Zamówienia - załącznik nr 2 do umowy,  

− Harmonogram robót – załącznik Nr 3 do umowy 

− Gwarancja należytego wykonania umowy - załącznik nr 4 do umowy,  

− Kosztorys ofertowy – załącznik Nr 5 do umowy. 

 

§ 19 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim:  

- 1 egz. dla Zamawiającego,  

- 1 egz. dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: 


